

**ALLEGATO 2**

Interventi di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza del cavalcavia N° AISCAT 50 sovrappassante il km 59+251 della A11 Firenze Pisa Nord, posto sul territorio del Comune di Capannori, in corrispondenza del km 59+251 della Via del Casalino.

**Quadro economico con indicazione dell'impegno di spesa a carico di ASPI e indicazione dell'imputazione del capitolo di spesa del Piano Economico Finanziario**

n.	Descrizione	Importo parziale	Importo totale
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.01	Lavori a misura - ripristino cordoli (in carico ad ASPI)	€ 16.164,31	
A.02	Lavori a misura - barriere di sicurezza (in carico a Comune di Capannori)	€ 24.749,16	
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)</b>		<b>€ 40.913,47</b>
<b>B</b>	<b>ONERI DI SICUREZZA</b>		
B.01	Costo della sicurezza (25% in carico a Comune di Capannori e 75% in carico ad ASPI)	€ 20.965,02	
	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (B)</b>		<b>€ 20.965,02</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 61.878,49</b>
<b>D</b>	<b>SOMME D DISPOSIZIONE</b>		
D.01	Spese tecniche e generali (in carico ad ASPI)	€ 2.500,00	
D.02	Spese per accertamenti di laboratorio (in carico ad ASPI)	€ 1.419,03	
D.03	Spostamento interferenze	€ 5.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D)</b>		<b>€ 8.919,03</b>
	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B+D)</b>		<b>€ 70.797,52</b>
	<b>IMPORTO A CARICO DEL COMUNE</b>		<b>€ 29.990,41</b>
	<b>IMPORTO IN CARICO AD ASPI</b>		<b>€ 40.807,11</b>

**NOTE:**

Gli importi sopra indicati risultano al netto dell'IVA.

Gli importi sopra indicati risultano al netto del ribasso.

Gli importi sopra indicati, relativamente alla pianificazione ASPI, rientrano nel piano F2.