



COMUNE DI CAPANNORI

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU)

Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di consolidamento statico del muro di recinzione del cimitero vecchio

(CUP: G51B15000330005 - GIG: ZE6219106A)

Comune di Capannori

PROGETTO DEFINITIVO

REL
○

Quadro economico

Data emissione:
Marzo 2019

CODICE
ELABORATO

Anno	Commessa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2018	013	D	REL	○

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione

Responsabile unico del procedimento:

Dott. ing. Vinicio MARCHETTI

Progettazione

INGEO

Studio INGEO
Ingegneri e Geologi Associati
Via Acquacalda 840/A
55100 Lucca
Telefono 0583 - 48682
Telefax 0583 - 464539
E-mail studio@ingeo.it

Il tecnico incaricato

Dott. ing. Enrico FAVILLA

Il progettista architettonico

Dott. arch. Stefano MODENA

Gruppo di lavoro:

Dott. geol. Luigi GIAMMATTEI

Dott. ing. Alessandro GIORGI

Dott. ing. Simone MARTINELLI

COMUNE DI CAPANNORI

"Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di consolidamento statico del muro di recinzione del cimitero vecchio"

QUADRO ECONOMICO**LAVORI**

A1 - Lavori a base d'asta per l'ampliamento del cimitero frazionale di Gragnano e per il rifacimento e consolidamento muro di cinta	€	188 500,00		
A2 - Oneri per la sicurezza	€	6 000,00		
TOTALE LAVORI			€	194 500,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - I.V.A. (10% su A1+A2)	€	19 450,00		
B2.1 - Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, D.L. (IVA e Cassa previdenziale comprese)	€	16 879,86		
B2.2 - Spese tecniche collaudo (IVA e Cassa previdenziale comprese)		1 763,32		
B3 - Spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e Cassa previdenziale comprese)	€	8 230,75		
B4 - Spese per incarico geologo e ditta per sondaggi geognostici.....	€	12 149,98		
B5 - Spese per incarico per rilievo del sito e redazione tipo mappale	€	2 030,08		
B6 - Spese tecniche per tipo frazionamento	€	1 500,00		
B7 - Spese tecniche per indagini archeologiche	€	3 120,00		
B8 - Indennità per acquisizione terreni e occupazione temporanea	€	5 505,31		
B9 - Incentivo per la progettazione e l'innovazione (2%) Art. 113 D.lgs 50/2016	€	3 890,00		
B10 - Somma Urgenza per demolizione muro	€	23 290,24		
B11 - Indagini archeologiche	€	10 000,00		
B12 - Imprevisti	€	1 580,45		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	109 390,00
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO			€	303 890,00