



# COMUNE DI CAPANNORI

Provincia di Lucca

**VERBALE DI GARA N.1 CON PROCEDURA APERTA IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA ALDO MORO E AMPLIAMENTO DELLA SEDE COMUNALE - CIG 7625892D25. - G.U.R.I n. 159 del 10/10/2018.**

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 10,00 presso il Palazzo Comunale in seduta aperta al pubblico sono presenti il Responsabile Unico del Procedimento Ing.Vinicio Marchetti ed i testimoni lo Specialista Amministrativo D.ssa Serena Russo e l'Esperto Amministrativo Contabile Silvia Panconi, in qualità anche di segretario verbalizzante.

Il RUP dà atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1324 dell'01/10/2018 è stato approvato l'appalto del servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori di Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale mediante procedura aperta interamente telematica con il sistema START, di cui all'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e che le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art.95 c.3 lett. b) del D.Lgs.50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che alla scadenza di presentazione delle offerte prevista per il giorno 27 Ottobre 2018 alle ore 12,00, hanno trasmesso la propria offerta tramite il sistema START i seguenti Operatori Economici:

1. RTI Arch.Ficele, Ficele Michele Bruno, Ing.David Bertacco, Ing. Adriatic Cullhaj
2. RTP Gli Architetti Associati – Archimede srl – Geol. Cristina Mariotti

Bianchi – Arch. Ruth Ghebrenegus Salvati

3. IL TRILITE STUDIO TECNICO
4. RTP Pelliciani
5. CITTÀ FUTURA S.C.
6. SOD.AM.PE
7. S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO
8. ABACUS S.R.L.

Alle ore 10,20 il Responsabile Unico del Procedimento prova a collegarsi alla piattaforma START che risulta non funzionante. A questo punto contatta START, la quale conferma che per problemi tecnici la piattaforma al momento non è attiva e che i tecnici informatici stanno provvedendo alla risoluzione del problema. Tuttavia, al momento non sono in grado di fornire tempistiche certe di risoluzione.


La seduta aperta al pubblico è sospesa alle ore 10,40 ed aggiornata al 30 ottobre 2018 ore 14,30.

Capannori, 29 Ottobre 2018

Il RUP – Ing. Vinicio Marchetti



Il Testimone– Specialista Amministrativo D.ssa Serena Russo



Testimone e Segretaria Verbalizzante – Silvia Panconi

