



COMUNE DI CAPANNORI

PROVINCIA DI LUCCA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Investimenti Strategici, Edilizia Scolastica e PNRR

REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE IN TUTTI I CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI

*PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
- Art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016-*

ELABORATO	TITOLO
QE	QUADRO ECONOMICO GENERALE ESECUTIVO

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Geom. Stefano MASSAI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Vinicio Marchetti

Dirigente Settore "GESTIONE DEL TERRITORIO"

Ing. Nico Tellini

Assessore "LAVORI PUBBLICI"

Davide Del Carlo

COMUNE DI CAPANNORI – Piazza Aldo Moro,1

CUP	REV	DATA	REDATTO	APPROVATO
G51B22001000004				

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

A1 - LAVORI A BASE D'ASTA		
A1.1 - Importo lavori soggetto a ribasso	€ 83.609,01	
TOTALE A1		€ 83.609,01
B1 - ONERI SPECIALI		
B1.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.200,00	
TOTALE B1		€ 2.200,00
TOTALE LAVORI (A1+B1)		€ 85.809,01
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B2.1 - I.V.A. (10%) su parte dei lavori	€ 8.580,90	
B4 - Imprevisti/Arrotondamenti	€ 1.110,09	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.690,99
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO		€ 95.500,00