

**COMUNE DI CAPANNORI**

Provincia di Lucca

Lavori di:

**RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MASSA MACINAIA**

Lavori a base di gara:		
opere edili	€ 431.979,58	
opere elettriche	€ 125.089,00	
opere idrauliche	€ 37.530,00	
Sommano i lavori	<u>€ 594.598,58</u>	
Oneri per la sicurezza	€ 17.837,96	
Sommano	<u>€ 612.436,54</u>	€ 612.436,54
Somme a disposizione:		
IVA al 22%	€ 134.736,04	
Progetto esecutivo	€ 25.000,00	
DL e contabilità	€ 38.900,00	
Coordinamento sicurezza	€ 30.640,00	
Indagini geologiche	€ 4.000,00	
Sondaggi e prove	€ 3.000,00	
Collaudo statico	€ 3.000,00	
Incentivo art. 113	€ 12.248,73	
Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.038,69	
Sommano	<u>€ 257.563,46</u>	<u>€ 257.563,46</u>
TOTALE		€ 870.000,00

Capannori, ottobre 2020

Il Tecnico
Geom. Nicola Dell'Aringa