




Comune di Capannori

SERVIZIO – SERVIZI ALLA CITTÀ

Dott. Paolo Pantanella - DIRIGENTE
R.U.P. Ing. Vinicio Marchetti - 0583 428289 – v.marchetti@comune.capannori.lu.it

**LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALL'INTERVENTO PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI CAMIGLIANO E DELLA COPERTURA
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI LAMMARI NEL
COMUNE DI CAPANNORI A SEGUITO DI PIOGGIA INTENSA**



**Istituto Comprensivo di Camigliano
"S. Gemma Galgani"
Camigliano**



**Istituto Comprensivo Ilio Micheloni
Lammari**

PROGETTO ESECUTIVO

A5 – QUADRO ECONOMICO

Progettista:

Ing. David Bertacco

Novembre 2019

Dirigente del Servizio -R.U.P.

Ing. Vinicio Marchetti

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori (soggetto a ribasso d'asta)	84,117.21	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	19,666.80	
Totale Importo Lavori	103,784.01	
Ribasso 20% sui lavori	16,823.44	
Totale Importo affidamento	86,960.57	86,960.57
Incarico esterno per progettazione, esecutiva, DDLL, sicurezza e contabilità ribassato 30%	9,282.76	
Cassa nazionale ingegneri	371.31	
Imprevisti nella misura di circa il 5% esclusa IVA	4,205.03	
IVA 22%	22,180.33	
totale somme a disposizione	36,039.43	36,039.43
IMPORTO COMPLESSIVO		123,000.00